	Leistungsumfang Objektplanung Freianlagen – ES-Bau
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau, Objektplanung – Freianlagen


	Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

	
	Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1)
	Freianlagen

	
	
	v.H.-Satz

	☐ a)
	Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen
	1,50

	☐ b)
	Ortsbesichtigung
	0,20

	☐ c)
	Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 
	0,50

	☐ d)
	Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
	0,50

	☐ e)
	Zusammenfassen der Ergebnisse, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
	0,30

	
	Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOAI)
	3,00






	Auftragsnummer:
	VII.09.2.FA
(Leistungsumfang Freianlagen – ES-Bau)
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	Nr.
	Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1
	v.H.-Satz / pauschal in €

	☐ 1.
	Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau 
	     

	☐ 2.
	Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und Raumgruppen als Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt F 1.2.7 RBBau 
	     

	☐ 3.
	Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der Untersuchung von alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und  Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau 
	     

	4.
	     
	     

	5.
	     
	     

	6.
	     
	     




	Entscheidungsunterlage-Bau

	
	Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
	

	
	
	v.H.-Satz

	☐ a)
	Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten 
	0,50

	☐ b)
	Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und Ablaufplanes nach den vorgegebenen Projektzielen) 
	0,25

	☐ c)
	Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen
	1,00

	☐ d)
	Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel
· der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingungen,
· der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
· der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,
· Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen,
· Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	4,25

	☐ e)
	Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf
	2,75

	☐ f) 
	Kostenschätzung nach  |_| DIN 276-1:2008-12  |_| DIN 276:2018-12 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
	1,00

	☐ g) 
	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren und Übergeben der Vorplanungs-ergebnisse
	0,25

	
	Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI)
	10,00






	Nr.
	Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2
	v.H.-Satz / pauschal in €

	1.
	     
	     

	2.
	     
	     

	3.
	     
	     

	4.
	     
	     

	5.
	     
	     

	6.
	     
	     



