	Leistungsumfang Ingenieurbauwerke – ES-Bau
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau, Objektplanung – Ingenieurbauwerke


	Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

	
	Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1)
	Ingenieur-bauwerke

	
	
	v.H.-Satz

	☐ a)
	Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers 
	1,00

	☐ b)
	Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf
	0,60

	☐ c)
	Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	0,10

	☐ d)
	Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung
	0,05

	☐ e)
	Ortsbesichtigung
	0,05

	☐ f)
	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
	0,20

	
	Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)
	2,00




	Auftragsnummer:
	VII.09.2.Ibw 
(Leistungsumfang Ingenieurbauwerke – ES-Bau)
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	Nr.
	Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1
	v.H.-Satz / pauschal in €

	☐ 1.
	Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau 
	[bookmark: Text2]     

	☐ 2.
	Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und Raumgruppen als Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt F 1.2.7 RBBau 
	     

	☐ 3.
	Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der Untersuchung von alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau 
	     

	4.
	     
	     

	5.
	     
	     

	6.
	     
	     




	Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

	
	Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
	Ingenieur-bauwerke

	
	
	v.H.-Satz

	☐ a)
	Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages
	1,00

	☐ b)
	Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter 
	0,20

	☐ c)
	Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit
	2,50

	☐ d)1
	Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten
	0,10

	☐ e)
	Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	10,00

	☐ f) 
	Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen
	2,50

	☐ g)
	Mitwirken bei der Vorabstimmung mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung
	1,50

	☐ h)[endnoteRef:1] [1:  Nicht ankreuzen / beauftragen, soweit Leistung durch Auftraggeber erfolgt.] 

	Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen
	0,50

	☐ i)
	Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen
	0,50

	☐ j)
	Kostenschätzung nach |_| DIN 276-1:2008-12  |_| DIN 276:2018-12 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
	1,00

	☐ k) 
	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse
	0,20

	
	Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)[endnoteRef:2]  [2:  Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um maximal 2 v.H. erhöht werden. ] 

	[bookmark: Text3]20,00




	Nr.
	Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2
	v.H.-Satz / pauschal in €

	1.
	     
	     

	2.
	     
	     

	3.
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