
	Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten 
	Vertragsmuster, VM3/2

	zum Vertrag Fachplanung – Technische Ausrüstung
	FBT-Nr: 
	

	

	zu den Anlagen –Gruppe(n) : 
	1.1.1  AWG  / 1.1.2  WV / 1.1.3  LT /1.1.4  Starkstrom / 1.1.5  IT/TK /

	nicht zutreffene bitte löschen !
	1.1.6  AFL / 1.1.7  nutzungsspezifische Anlagen / 1.1.8  GLT  *)



	

Auftragsnummer
	VII.14.2.H Bund
(Leistungsumfang Ingenieurbauwerke – Bund/Gaststreitkräfte)



	[bookmark: _GoBack]Anlage zu § 6  Leistungen des Auftragnehmers

	Leistungsstufe 1

	Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung ( zu Abschnitt 6.1 )



	
	Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
	Ingenieurbauwerk
v.H.-Satz

	[bookmark: Kontrollkästchen185]|_| a)
	Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages
	 1,00

	|_| b)
	Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter
	 0,20

	|_| c)
	Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit
	 2,50

	[bookmark: _Ref486942179]|_| d)[footnoteRef:1] [1:  	Soweit Leistung durch Auftraggeber erfolgt, nicht ankreuzen/beauftragen] 

	Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten
	 0,10

	[bookmark: Kontrollkästchen198]|_| e)
	Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	10,00

	[bookmark: Kontrollkästchen199]|_| f)
	Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen |_| unter Verwendung des Musters Projektdatenblatt RBBau 
	 2,50

	[bookmark: Kontrollkästchen200]|_| g) 
	Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung
	 1,50

	|_| h)1
	Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen
	 0,50

	|_| i)1
	Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen
	 0,50

	|_| j)
	Kostenschätzung nach DIN 276:2018-12 gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung 
|_| unter Verwendung des Musters Projektdatenblatt RBBau
Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
	 1,00

	|_| k)
	Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der Ergebnisse
[bookmark: Kontrollkästchen308]|_| Zusammenfassen der Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) [footnoteRef:2] [2:  	Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte] 

	 0,20

	
	Summe LPH 2 [footnoteRef:3] [3:  	Bei Objekten nach § 41 Nr. 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern, wird die Leistungsphase 2 mit 10 v.H. bewertet (§ 43 (2) HOAI).
Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 (1) Nr. 1 HOAI erhöht werden.] 

	      v.H.



	
	Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)
	Ingenieurbauwerk
v.H.-Satz

	|_| a)
	Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen
Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen
	18,85

	|_| b)
	[bookmark: Kontrollkästchen320]Erstellen des Erläuterungsberichts unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |_| sowie unter Verwendung des Musters Projektdatenblatt RBBau 
	1,00

	[bookmark: Kontrollkästchen204]|_| c)
	Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern
	1,25

	[bookmark: Kontrollkästchen205]|_| d)1 
	Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung 
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen206]|_| e)1
	Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen207]|_| f)
	Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen208]|_| g)
	Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12 gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung in allen Kostengruppen; bei mehreren Objekten getrennt und im Ergebnis zusammengefasst
|_| unter Verwendung des Musters Projektdatenblatt RBBau
	1,50

	[bookmark: Kontrollkästchen209]|_| h)
	Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen210]|_| i)
	Bauzeiten- und Kostenplan
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen246]|_| j)
	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse; 
[bookmark: Kontrollkästchen311][bookmark: Text451]|_| Zusammenfassen zur Finalen Projektunterlage (FPU) /      
Übergeben der Unterlagen (Anzahl der Ausfertigungen gemäß § 3 des Vertrages)
	0,40

	
	Summe LPH 3  [footnoteRef:4] [4:  	Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9  (1) Nr. 2 HOAI erhöht werden.] 

	      v.H.



	
	Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)
	Ingenieurbauwerk
v.H.-Satz

	[bookmark: Kontrollkästchen211]|_| a)
	Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	3,50

	[bookmark: Kontrollkästchen212]|_| b)1
	Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen213]|_| c)
	Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen214]|_| d)
	Abstimmen mit Behörden
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen215]|_| e)1
	Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs-/Erörterungsterminen
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen216]|_| f)1
	Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn Kategorien
	0,25

	
	[bookmark: _Ref486945678]Summe LPH 4 [footnoteRef:5] [5:  	Gemäß § 43 (3) Nr. 1 HOAI kann die LPH 4 mit 5 bis 8 v.H. bewertet werden, wenn dafür ein eigenständiges Planfeststellungsverfahren erforderlich ist.] 

	      v.H.



	Nr. 1
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1
	Honorar

	|_| 1.1.1
	[bookmark: Text405]     
[bookmark: Text406]     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	[bookmark: Text455]|_| 1.1.  
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 1.2
	BIM-spezifische Besondere Leistungen zur Leistungsstufe 1
	

	|_| 1.2.1
	[bookmark: Text447]BIM-Gesamtkoordination [gemäß      ] –
BIM-Koordination der einzelnen [vorab bürointern geprüften und koordinierten] Fachmodelle aller/der* weiteren fachlich beteiligten Auftragnehmer im Projekt – sowie Zusammenführen zum BIM-Koordinationsmodell (Gesamtmodell)
[bookmark: Text452]     
[bookmark: Text446]Die Besondere Leistung der BIM-Gesamtkoordination ist in den jeweiligen Leistungsphasen der Leistungsstufen 1, 2 und 4 zu erbringen und beinhaltet die über die Grundleistung der „Koordinierungs- und Integrationspflicht“ des Auftragnehmers hinausgehende modellbasierte Konsistenz- und Kollisionsprüfung der verschiedenen (zuvor bürointern zu koordinierenden) fachlichen Teilmodelle der weiteren fachlich Beteiligten zur Integration in das Gesamt-Koordinationsmodell – insbesondere die Koordination der „Modell-Qualitätssicherung“ [gemäß       ]  
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 1.2.2
	Übernahme Bestandsdaten, Erstellung 3D-Datenmodell 
Erstellung eines BIM-Modell als Grundlage für den weiteren Planungsprozess durch Übernahme der Bestandsdaten und ggf. weiterer Informationsdaten (bzgl. Liegenschaft/Gebäude) in das CAD-System des Auftragnehmers und Weiterverarbeitung durch „Nachmodellieren“ zu einem parametrischen 3D-Datenmodell entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen „Daten und Informationsanforderungen“ an das objektorientierte Datenmodell.
Geometrische Genauigkeit und alphanumerische Informationstiefe des vom Auftragnehmers zu erstellenden objektorientierten Datenmodels muss den Bestandsdaten und den ggf. weiteren Informationsdaten entsprechen.
Die Daten liegen vor als:
[bookmark: Kontrollkästchen322]|_|	im Format      
|_|	Excel-Tabelle
|_|	     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 	
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 	
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 1.2.  
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA





	Leistungsstufe 2 

	Ausführungsplanung ( zu Abschnitt 6.2 )

	
	Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5)
	Ingenieurbauwerk
v.H.-Satz

	[bookmark: Kontrollkästchen217]|_| a)
	Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung 
	6,50

	[bookmark: Kontrollkästchen218]|_| b)
	Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben 
	7,00

	[bookmark: Kontrollkästchen219]|_| c)
	Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung
	1,00

	[bookmark: Kontrollkästchen220]|_| c)
	Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung
	0,50

	
	Summe LPH 5 [footnoteRef:6]  [6:  	Gemäß § 43 (3) Nr. 2 HOAI kann die LPH 5 mit 15 bis 35 v.H. bewertet werden, wenn ein überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen erforderlich wird.] 

	[bookmark: Text443]      v.H.



	Nr. 2
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2
	Honorar

	|_| 2.1.1
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 	
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 	
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	[bookmark: Text456]|_| 2.1.  
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 2.2
	BIM-spezifische Besondere Leistungen zur Leistungsstufe 2
	

	|_| 2.2.1
	BIM-Gesamtkoordination – 
BIM-Koordination sämtlicher/folgender* Fachmodelle im Projekt –
     
Das ist die Besondere Leistung der „BIM-Gesamtkoordination“ gem. Nr. 1.2.1, die der Auftragnehmer in der Leistungsstufe 2 zu erbringen hat.
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|		nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 2.2.  
	[bookmark: Text454]     
[bookmark: Text453]     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|		nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand :
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA





	Leistungsstufe 3 

	Leistungen für die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe ( zu Abschnitt 6.3 )

	
	Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)
	Ingenieurbauwerk
v.H.-Satz

	[bookmark: Kontrollkästchen221]|_| a)
	Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	4,75

	[bookmark: Kontrollkästchen222]|_| b)
	Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen unter Beachtung der Allgemeinen Richtlinien des Vergabe- und Vertragshandbuches für die Baumaßnahmen des Bundes und unter Verwendung der Standardleistungsbücher für das Bauwesen
	5,50

	[bookmark: Kontrollkästchen223]|_| c)
	Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten
	0,75

	[bookmark: Kontrollkästchen224]|_| d) 
	Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen225]|_| e)
	Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
	1,25

	[bookmark: Kontrollkästchen226]|_| f)
	Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
	0,25

	[bookmark: _Ref487005612]g)[footnoteRef:7] [7:  zu g)	Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H).] 

	Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 
	---

	
	Summe LPH 6 
	      v.H.



	
	Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7)
	Ingenieurbauwerk
v.H.-Satz

	a)[footnoteRef:8] [8:  zu a)	Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H).] 

	Einholen von Angeboten 
	---

	[bookmark: Kontrollkästchen227]|_| b)[footnoteRef:9]  [9:  zu b)	Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (2,25 v.H.).] 

	Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels
	1,25 

	[bookmark: Kontrollkästchen228]|_| c) 
	Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken
	0,40

	[bookmark: Kontrollkästchen229]|_|d)[footnoteRef:10]  [10:  zu d) 	Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespräche federführend durch AG geführt werden (0,25 v.H).] 

	Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern
	0,15 

	[bookmark: Kontrollkästchen230]|_| e)
	Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des Vergabeverfahrens
	0,50

	f)[footnoteRef:11] [11:  zu f)	Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H).] 

	Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 
	---

	|_| g) 
	Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungs-verzeichnissen und der Kostenberechnung
	0,25

	|_| h) 
	Mitwirken bei der Auftragserteilung
	0,15

	
	Summe LPH 7
	      v.H.



	Nr. 3
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3
	Honorar

	|_| 3.1.1
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|		nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand :
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	[bookmark: Text457]|_| 3.1.  
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|		nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand :
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 3.2
	BIM-spezifische Besondere Leistungen zur Leistungsstufe 3
	

	|_| 3.2.1
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|		nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand :
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA





	Leistungsstufe 4 

	Leistungen für die Bauoberleitung / örtliche Bauüberwachung ( zu Abschnitt 6.4 )

	
	Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8)
	Ingenieurbauwerk
v.H.-Satz

	[bookmark: Kontrollkästchen231]|_| a)
	Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe
	8,25

	[bookmark: Kontrollkästchen232]|_| b)
	Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm). Dieser ist ggf. nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern.
	0,75

	[bookmark: Kontrollkästchen233]|_|c)
	Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen 
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen234]|_| d)
	[bookmark: Kontrollkästchen307]Kostenfeststellung nach DIN  276 : 2018-12 |_| unter Verwendung des Musters Projektdatenblatt RBBau
Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme
	1,25

	[bookmark: Kontrollkästchen235]|_| e)[footnoteRef:12] [12:   zu e)	Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).] 

	Organisieren der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen und Teilnahme daran, unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme
	2,00 

	[bookmark: Kontrollkästchen236]|_| f)
	Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen237]|_| g)[footnoteRef:13] [13:  zu g)	Abzug von 0,20 v.H., da Antragstellung durch AG erfolgt (0,50 v.H.).] 

	Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran
	0,30 

	[bookmark: Kontrollkästchen238]|_| h)[footnoteRef:14] [14:  zu h)	Abzug von 0,20 v.H., da Übergabe federführend durch Auftraggeber erfolgt (0,50 v.H.).] 

	Mitwirkung bei Übergabe des Objekts
	0,30 

	[bookmark: Kontrollkästchen239]|_| i)[footnoteRef:15] [15:  	Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch Auftraggeber erbracht wird.] 

	Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen240]|_| j)
	Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften – gemäß Abschnitt F 2 RBBau 
(Anzahl der Ausfertigungen gemäß § 3 des Vertrages)
	0,25

	
	Summe LPH 8
	      v.H.



	Nr. 4
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4
	Honorar

	|_| 4.1.1
	Örtliche Bauüberwachung:
|_|	Plausibilitätsprüfung der Absteckung
[bookmark: Kontrollkästchen324]|_|	Überwachen der Ausführung der Bauleistungen[footnoteRef:16] [16:  	bei Anwendung der BIM-Methodik: Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zugrundeliegenden 3D-Datenmodellen, digitale Leistungsfeststellung [sofern beim Gewerkauftragnehmer beauftragt]] 

− Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)
− Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers
− Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen
− Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen
− Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel
− Dokumentation des Bauablaufs
|_|	Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße
[bookmark: Kontrollkästchen328]|_|	Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
[bookmark: Kontrollkästchen329]|_|	Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen
[bookmark: Kontrollkästchen327]|_|	Rechnungsprüfung[footnoteRef:17], Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der Auftragssumme [17:  	bei Anwendung der BIM-Methodik: Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße und Abrechnungsmodelle 	
[sofern beim Gewerkauftragnehmer beauftragt]] 

[bookmark: Kontrollkästchen326]|_|	Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage
[bookmark: Kontrollkästchen325]|_|	Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 –Honorarzone I und II mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| 	pauschal – in EUR (netto) −
unter Zugrundelegung der geschätzten Bauzeit 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. der anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 4.1.2
	Prüfen von Nachträgen
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 4.1.  
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|		nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand :
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 4.2
	BIM-spezifische Besondere Leistungen zur Leistungsstufe 4
	

	|_| 4.2.1
	BIM-Gesamtkoordination -
BIM-Koordination sämtlicher/folgender* Fachmodelle im Projekt 
[bookmark: Text458]     
Das ist die besonderen Leistung der „BIM-Gesamtkoordination“ gem. Nr. 1.2.1, die der Auftragnehmer in der Leistungsstufe 4 erbringt.
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 4.2.  
	     
     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 	
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 	
	      v.H.-Satz

	
	|_|		nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand :
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA





	Leistungsstufe 5 

	Leistungen für die Objektbetreuung ( zu Abschnitt 6.5 )

	
	Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9)
	Ingenieurbauwerk
v.H.-Satz

	[bookmark: Kontrollkästchen242]|_| a)
	Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen
	0,80

	[bookmark: Kontrollkästchen243]|_| b)
	Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen
	0,10

	[bookmark: Kontrollkästchen244]|_| c)
	Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
	0,10

	
	Summe LPH 9
	      v.H.



	Nr. 5
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5
	Honorar

	[bookmark: Kontrollkästchen245]|_| 5.1.1
	Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 5.1.  
	     
[bookmark: Text460]     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto) 
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand :
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA

	|_| 5.2
	BIM-spezifische besondere Leistungen zur Leistungsstufe 5
	

	|_| 5.2.1
	[bookmark: Text444]     
[bookmark: Text459]     
	

	
	Das Honorar für diese Leistung beträgt :
	

	
	|_| pauschal – in EUR (netto)
	      EUR netto

	
	|_| in v.H. des Honorarsatzes 
	      v.H.-Satz

	
	|_|	nach Zeitaufwand zum Nachweis – 
gem. § 10.10 des Vertrages n. vorläufig geschätztem Std.-Aufwand:
	      EUR netto
      Std Auftragnehmer / PL
      Std Ingenieur 
      Std sonstiger MA
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