	VII.14.2 Bund
(Leistungsumfang Ingenieurbauwerke  – Bund)
Auftragsnummer:
Leistungsumfang   Ingenieurbauwerke 

Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung – Ingenieurbauwerke




	Leistungsstufe 1
Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) / Haushaltsunterlage-Bau1 (HU-Bau) / Bauunterlage




	
	Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)  
	v.H.-Satz

	[bookmark: Kontrollkästchen327]|_| a)
	Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages
	1,00

	[bookmark: Kontrollkästchen329]|_| b)
	Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich rechtlichen Randbedingungen sowie Planungen Dritter
	0,20

	[bookmark: Kontrollkästchen330]|_| c)
	Untersuchungen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit
	2,50

	[bookmark: Kontrollkästchen331]|_| d)2
	Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten
	0,10

	[bookmark: Kontrollkästchen332]|_| e)
	Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
	10,00

	[bookmark: Kontrollkästchen333]|_| f)
	Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau
	2,50

	[bookmark: Kontrollkästchen386]|_| g)
	Vorabstimmungen mit Behörden und Abstimmen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, ggf. Mitwirken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung
	1,50

	[bookmark: Kontrollkästchen387]|_| h)2
	Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen388]|_| i)
	Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen390]|_| j)
	Kostenschätzung nach |_| DIN 276-1:2008-12  |_| DIN 276:2018-12 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
	1,00

	[bookmark: Kontrollkästchen379]|_| k)
	Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergaben der Ergebnisse
	0,20

	
	Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)3 
	     





	
	Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)
	v.H.-Satz

	[bookmark: Kontrollkästchen411]|_| a)
	Erarbeiten des Entwurfs nach Abschnitt F 2 RBBau auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen;

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen
	18,85

	[bookmark: Kontrollkästchen410]|_| b)
	Erstellen des Erläuterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 sowie unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	1,00

	[bookmark: Kontrollkästchen409]|_| c)
	fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern
	1,25

	[bookmark: Kontrollkästchen408]|_| d)2

	Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen407]|_| e)2


	Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen406]|_| f)
	Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten.
	0,50

	[bookmark: Kontrollkästchen405]|_| g)
	[bookmark: _GoBack]Kostenberechnung nach |_| DIN 276-1:2008-12  |_| DIN 276:2018-12, mindestens gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung in allen Kostengruppen; bei mehreren Objekten jeweils getrennt
	1,50

	[bookmark: Kontrollkästchen412]|_| h)
	Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen413]|_| i)
	Bauzeiten- und Kostenplan
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen414]|_| j)
	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse; als Beitrag zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau1 gemäß Abschnitt F 2 RBBau und Übergeben in vierfacher Ausfertigung
	0,40

	
	Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI)4 
	     





	
	Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)  
	v.H.-Satz

	|_| a)
	Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	3,50

	|_| b)2

	Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	0,25

	|_| c)
	Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	0,25

	|_| d)
	Abstimmen mit Behörden
	0,25

	|_| e)2

	Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier Erläuterungs-, Erörterungsterminen
	0,50

	|_| f)2

	Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn Kategorien
	0,25

	
	Summe (maximal 5,00 v.H. RBBau / HOAI)5
	     




	Nr. 
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1
	v.H.-Satz /
pauschal €

	1.
	[bookmark: Text2]     
	[bookmark: Text3]     

	2.
	[bookmark: Text21]     
	[bookmark: Text4]     

	3.
	     
	     

	4.
	     
	     

	5.
	     
	     

	6.
	     
	     

	
	Summe
	[bookmark: Text6]     





	Leistungsstufe 2
Ausführungsplanung




	
	Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) 
	v.H.-Satz

	|_| a)
	Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung
	6,50

	|_| b)
	Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben
	7,00

	|_| c)
	Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung
	1,00

	[bookmark: Kontrollkästchen228]|_| d)
	Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung
	0,50

	
	Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI)6 
	     




	Nr. 
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2
	v.H.-Satz /
pauschal €

	1.
	     
	     

	2.
	     
	     

	3.
	     
	     

	4.
	     
	     

	5.
	     
	     

	6.
	     
	     

	
	Summe
	     





	
Leistungsstufe 3
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe




	
	Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)
	v.H.-Satz

	|_| a)
	Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
	4,75

	|_| b)
	Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen unter Beachtung der Richtlinien des Vergabehandbuchs für die Bauaufgaben des Bundes (VHB) und unter Verwendung des Standardleistungsbücher für das Bauwesen
	5,50

	[bookmark: Kontrollkästchen241]|_| c)
	Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
	0,75

	|_| d)
	Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
	0,25

	|_| e)
	Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse
	1,25

	[bookmark: Kontrollkästchen381]|_| f)
	Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
	0,25

	g)14
	Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 
	--

	
	Summe (maximal 12,75 v.H. RBBau, 13,00 v.H. HOAI) 
	     




	
	Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7)
	v.H.-Satz

	a)7
	Einholen von Angeboten
	-- 

	[bookmark: Kontrollkästchen372]|_| b)8
	Prüfen und Werten der Angebote
	1,25

	[bookmark: Kontrollkästchen247]|_| c)
	Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken
	0,40

	[bookmark: Kontrollkästchen248]|_| d)9
	Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern 
	0,15

	|_| e)
	Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des Vergabeverfahrens
	0,50

	f)7
	Zusammenstellen der Vertragsunterlagen
	--

	[bookmark: Kontrollkästchen384]|_| g)
	Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung
	0,25

	[bookmark: Kontrollkästchen402]|_| h)
	Mitwirken bei der Auftragserteilung
	0,15

	
	Summe (maximal 2,70 v.H. RBBau, 4,00 v.H. HOAI)
	     





	Nr. 
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3
	v.H.-Satz /
pauschal €

	1.
	     
	     

	2.
	     
	     

	3.
	     
	     

	4.
	     
	     

	5.
	     
	     

	6.
	     
	     

	
	Summe
	     





	

Leistungsstufe 4 





	
	Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8)  
	v.H.-Satz

	|_| a)
	Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe
	8,25

	|_| b)
	Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm);
dieser ist ggf. nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern.
	0,75

	|_| c)
	Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen 
	0,25

	|_| d)
	Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme
	1,25

	|_| e)10


	Organisieren der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen und Teilnahme daran, unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme
	2,00

	|_| f)
	Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 
	0,50

	|_| g)11
	Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran
	0,30

	|_| h)12
	Übergabe des Objekts
	0,30

	|_| i)13
	Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche
	0,25

	|_| j)
	Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften
	0,25

	
	Summe (maximal 14,10 v.H. RBBau, 15,00 v.H. HOAI))
	     


	


	Nr. 
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4
(Örtliche Bauüberwachung, sonstiges)
	v.H.-Satz /
pauschal €

	|_| 1.
	Kostenkontrolle
	     

	|_| 2.
	Prüfen von Nachträgen
	     

	|_| 3.
	Erstellen eines Bauwerksbuchs
	     

	|_| 4.
	Erstellen von Bestandsplänen
	     

	
[bookmark: Kontrollkästchen357]|_| 5.
	
Örtliche Bauüberwachung:

|_| Plausibilitätsprüfung der Absteckung
|_| Überwachen der Ausführung der Bauleistungen
· Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme (Bauanlaufbesprechung)
· Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers
· Prüfen  und  Bewerten  der  Berechtigung  von Nachträgen
· Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen
· Überwachen  der  Beseitigung  der  bei  der  Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel
· Dokumentation des Bauablaufs
|_| Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße
|_| Mitwirken bei behördlichen Abnahmen
|_| Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen
|_| Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der
Auftragssumme
|_| Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage
|_| Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone I und II HOAI mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis
	
     

	6.
	[bookmark: Text14]     
	     

	7.
	     
	     

	8.
	     
	     

	9.
	     
	     

	
	Summe
	     





	

Leistungsstufe 5 
Objektbetreuung




	
	Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9)  
	v.H.-Satz

	|_| a)
	Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen
	0,80

	|_| b)
	Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen
	0,10

	|_| c)
	Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen
	0,10

	
	Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 
	     




	Nr.
	Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5
	v.H.-Satz /
pauschal €

	[bookmark: Kontrollkästchen359]|_| 1.
	Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen
	     

	|_| 2.
	Erstellen einer Bestandsdokumentation nach Anlage VI.4 und Maßgabe F 1.3 RLBau 
	     

	3.
	[bookmark: Text22]     
	     

	4.
	     
	     

	
	Summe
	     



________________________________

1 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte.
2 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird.
3 - Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern, wird die Leistungsphase 2
    mit 10,00 v.H. bewertet (§ 43 Absatz 2 HOAI)
  - Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um
    maximal 2,00 v.H. erhöht werden.
4 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2
   HOAI um maximal 20,00 v.H.erhöht werden.
5 Gem. § 43 Absatz 3 Nummer 1 HOAI kann die LPH 4 mit 5,00 bis 8,00 v.H. bewertet werden, wenn dafür ein
   eigenständiges Planfeststellungsverfahren erforderlich ist.
6 Gem. § 43 Absatz 3 Nummer 2 HOAI kann die LPH 5 mit 15,00 bis 35,00 v.H. bewertet werden, wenn ein
   überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen erforderlich wird.
7 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).
8 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des
   Preisspiegels erbringt (2,25 v.H.).
9 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespräche federführend durch AG geführt werden (0,25 v.H.)
10 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).
11 Abzug von 0,20 v.H., da Antragstellung durch AG erfolgt (0,50 v.H.).
12 Abzug von 0,20 v.H., da Übergabe federführend durch AG erfolgt (0,50 v.H.).
13 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird.
14 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht.
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