	VII.37.2.Wa
Auftragsnummer:
[bookmark: _GoBack]Leistungsumfang  Verträglichkeitsprüfung für Natura-2000-Gebiete

Zu § 6, Spezifische Leistungspflichten 




	Leistungsstufe 1: FFH-Vorprüfung (zu § 6.1)



	Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
	€ pauschal

	[bookmark: Kontrollkästchen415]|_|
	1.1	Klären der Aufgabenstellung
	

	|_|
	1.2	Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen: 
-	zu prüfendes NATURA-2000-Gebiet einschließlich Standarddatenbogen,  erfassten Grunddaten und aufgestellten Managementplänen 
-	weitere NATURA-2000-Gebiete, die mit dem Prüfgebiet in Beziehung stehen können, einschließlich Standarddatenbogen, erfassten Grunddaten und aufgestellten Managementplänen 
-	vorhandene Untersuchungen zu Lebensräumen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-RL bzw. des Anhangs I der VS-RL sowie deren funktionale Beziehungen 
-	Vorhabensbeschreibung und grundsätzliche Projektwirkungen 
-	andere Pläne und Projekte, mit denen kumulative Wirkungen auftreten können 
-	vorhandene Untersuchungen zu Arten des Art. 4 Abs. 1 und 2 der VS-RL sowie deren funktionale Beziehungen
	

	[bookmark: Kontrollkästchen416]|_|
	1.3	Ortsbesichtigung
	

	[bookmark: Kontrollkästchen432]|_|
	1.4	Abstimmen des Leistungsumfangs mit dem Auftraggeber
	

	
	Summe netto 
	



	Leistungsphase 2: Abschätzung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen
	€ pauschal

	[bookmark: Kontrollkästchen419]|_|
	2.1	Beschreiben des Vorhabens
	

	|_|
	2.2	Erfassen und Beschreiben der maßgebenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse des Projekts und Festlegen der maximalen Wirkzone, bezogen auf die potentiell betroffenen Lebensräume und Arten des Gebiets oder Teile davon  
	

	[bookmark: Kontrollkästchen421]|_|
	2.3	Abschätzen einer möglichen erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzwecks des NATURA-2000-Gebietes auf der Grundlage der zusammengestellten Gebietsunterlagen; dabei sind auch die Wechselbeziehungen zu anderen Gebieten einzubeziehen.
	

	[bookmark: Kontrollkästchen422]|_|
	2.4	Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks durch andere zusammenwirkende Pläne und Projekte  
	

	|_|
	2.5	Ergebnisdokumentation
	

	
	Summe netto
	



	Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung der FFH-Vorprüfung
	€ pauschal

	|_|
	3.1	Erarbeiten des Entwurfes der FFH-Vorprüfung in Text und Karten
	

	[bookmark: Kontrollkästchen214]|_|
	3.2	Abstimmen der vorläufigen Fassung der FFH-Vorprüfung mit dem Auftraggeber und der für die NATURA-2000-Gebiete zuständigen Behörde
	

	
	Summe netto
	



	Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung der FFH-Vorprüfung
	€ pauschal 

	|_|
	4.1	Erstellen der FFH-Vorprüfung in der endgültigen Fassung in Text und Karten
	

	|_|
	4.2	Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der FFH-Vorprüfung in der vereinbarten Form
	

	
	 Summe netto
	



	Ergänzende Leistungen zur  FFH-Vorprüfung 
	€ pauschal 

	
	5.1	
	

	
	5.2	
	

	
	5.3		
	

	
	 Summe netto
	



	Zusammenstellung Leistungsstufe 1 
	€ pauschal 

	
	Leistungsphase 1	
	

	
	Leistungsphase 2	
	

	
	Leistungsphase 3	
	

	
	Leistungsphase 4	
	

	
	Ergänzende Leistungen	
	

	
	 Summe netto
	




	Leistungsstufe 2: FFH-Verträglichkeitsprüfung (zu § 6.2)



	Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
	€ pauschal

	|_|
	1.1	Klären der Aufgabenstellung
	

	|_|
	1.2	Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen: 
-	zu prüfendes NATURA-2000-Gebiet einschließlich Standarddatenbogen,  erfassten Grunddaten und aufgestellten Managementplänen 
-	weitere NATURA-2000-Gebiete, die mit dem Prüfgebiet in Beziehung stehen können, einschließlich Standarddatenbogen, erfassten Grunddaten und aufgestellten Managementplänen 
-	vorhandene Untersuchungen zu Lebensräumen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-RL bzw. des Anhangs I der VS-RL sowie deren funktionale Beziehungen 
-	Vorhabensbeschreibung und grundsätzliche Projektwirkungen 
-	Umweltverträglichkeitsstudien und Landschaftspflegerische Begleitpläne, soweit vorhanden
-	andere Pläne und Projekte, mit denen kumulative Wirkungen auftreten könne	
	

	|_|
	1.3	Ortsbesichtigung zur Abschätzung der erforderlichen Leistung
	

	|_|
	1.4	Abgrenzen des Untersuchungsraumes und -rahmens und des detailliert zu untersuchenden Bereiches, bezogen auf die vom Projekt möglicherweise beeinträchtigten Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
	

	|_|
	1.5	Ermitteln des Leistungsumfanges und Festlegen ergänzender Fachleistungen, bezogen auf die vom Projekt möglicherweise beeinträchtigten Erhaltungsziele oder den Schutzzweck und Abstimmung mit dem Auftraggeber und ggf. mit anderen Beteiligten. Dabei sind insbesondere die erforderlichen Leistungen nach Art, Zeitraum der örtlichen Erhebungen und Bearbeitungstiefe (Planungsmaßstab/ Detaillierungsgrad) zu ermitteln.
	

	|_|
	1.6	Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der übrigen Planungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
	

	
	Summe netto
	



	Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Erheblichkeit
	€ pauschal

	|_|
	2.1	Erfassen und Beschreiben des NATURA-2000-Gebietes auf der Grundlage des Standarddatenbogens; Charakterisierung des Gesamtgebietes, insbesondere Angaben zur Größe, zu Wechselbeziehungen zu anderen Gebieten, zur Lage im Netz NATURA 2000, zur Größe der Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL bzw. der Lebensräume der Arten des Anhangs I der VS-RL, zu Populationsdaten zu den Arten des Anhangs II der FFH-RL bzw. Anhang I der VS-RL; sofern vorhanden Angaben zu Managementplänen; Erfassen und Beschreiben der Erhaltungsziele und des Schutzwecks
	

	|_|
	2.2	Beschreiben des Vorhabens
	

	|_|
	2.3	Erfassen und Beschreiben der maßgebenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse des Projekts und Festlegen der maximalen Wirkzone (ohne Schadensbegrenzungsmaßnahmen), bezogen auf die potentiell betroffenen Lebensräume und Arten des Gebiets oder auf Teilen davon  
	

	|_|
	2.4	Erfassen und Beschreiben im Wirkraum: Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL bzw. der Lebensräume der Arten des Anhangs I der VS-RL und Arten des Anhangs II der FFH-RL (bzgl. FFH-RL differenziert nach prioritär oder nicht prioritär), maßgebliche Bestandteile des Gebiets gemäß Erhaltungszielen, Erhaltungszustand
	

	|_|
	2.5	Bewerten der Erheblichkeit der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks
	

	|_|
	2.6	Beschreiben anderer Pläne und Projekte mit kumulativen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks
	

	|_|
	2.7 	Bewerten der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks durch andere Pläne und Projekte auf der Grundlage vorhandener Unterlagen
	

	|_|
	2.8	Bewerten und Darstellen der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten
	

	|_|
	2.9	Abstimmen mit dem Auftraggeber
	

	
	Summe netto
	



	Leistungsphase 3: Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
	€ pauschal

	|_|
	3.1	Erarbeiten von Vorgaben für Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
	

	|_|
	3.2	Mitwirken bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
	

	|_|
	3.3	Dokumentation der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Hinblick auf die technische, rechtliche und finanzielle Durchführbarkeit auf der Grundlage der Angaben der am Planungsprozess Beteiligten
	

	|_|
	3.4	Erfassen und Beschreiben der maßgebenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse des Projekts und Festlegen der maximalen Wirkzone unter Einbeziehung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen bezogen auf die potentiell betroffenen Lebensräume und Arten des Gebiets oder auf Teile davon
	

	|_|
	3.5	Bewerten der Erheblichkeit der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks unter Einbeziehung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen
	

	|_|
	3.6	Bewerten und Darstellen der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks unter Einbeziehung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten  
	

	|_|
	3.7	Abstimmen mit dem Auftraggeber
	

	
	Summe netto
	



	Leistungsphase 4: Vorläufige Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung
	€ pauschal 

	|_|
	4.1	Erarbeiten des Entwurfes der FFH-Verträglichkeitsprüfung in Text und Karten
	

	|_|
	4.2	Abstimmen der vorläufigen Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung mit dem Auftraggeber und der für die NATURA-2000-Gebiete zuständigen Behörde
	

	
	 Summe netto
	



	Leistungsphase 5: Abgestimmte Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung
	€ pauschal 

	|_|
	5.1	Erstellen der FFH-Verträglichkeitsprüfung in der endgültigen Fassung in Text und Karten
	

	|_|
	5.2	Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung in der vereinbarten Form
	

	
	 Summe netto
	



	Ergänzende Leistungen zur  FFH-Verträglichkeitsprüfung
	€ pauschal 

	
	6.1	
	

	
	6.2	
	

	
	6.3		
	

	
	 Summe netto
	



	Zusammenstellung Leistungsstufe 2 
	€ pauschal 

	
	Leistungsphase 1	
	

	
	Leistungsphase 2	
	

	
	Leistungsphase 3	
	

	
	Leistungsphase 4	
	

	
	Leistungsphase 5
	

	
	Ergänzende Leistungen	
	

	
	 Summe netto
	





	Leistungsstufe 3: FFH-Ausnahmeprüfung (zu § 6.3)



	Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
	€ pauschal

	|_|
	1.1	Klären der Aufgabenstellung
	

	|_|
	1.2	Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen: 
-	FFH-Verträglichkeitsprüfung
-	im Rahmen der UVS untersuchte Varianten einschließlich der Vorhabensbeschreibung und grundsätzlicher Projektwirkungen
	

	|_|
	1.3	Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans und Festlegen von Leistungen Dritter in Abstimmung mit dem Auftraggeber (z. B. Ausarbeiten von Projektalternativen, Bewerten der Zumutbarkeit, Darlegen der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses)
	

	
	Summe netto
	



	Leistungsphase 2: Alternativenprüfung
	€ pauschal

	|_|
	2.1	Erarbeiten von Vorgaben für Projektalternativen, Erarbeiten von Korridoren ohne bzw. mit geringeren Betroffenheiten von NATURA-2000-Gebieten  
	

	|_|
	2.2	Mitwirken bei der Entwicklung von Projektalternativen (Konzeptalternativen, Standort- und Trassenalternativen, technische Alternativen); neben den im Rahmen der UVS untersuchten Alternativen sind alle weiteren ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen einzubeziehen, einschließlich derer, die mit stärkeren Auswirkungen auf andere Belange verbunden sind und derer, mit denen das Projektziel nur suboptimal erreicht werden kann. 
	

	|_|
	2.3	Für jede Alternative: Abschätzung möglicher erheblicher Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzwecks von NATURA-2000-Gebieten
	

	|_|
	2.4	Vergleichende Bewertung der Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000; Ermitteln der Alternative(n), die – einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten – keine oder geringere erhebliche Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen bewirkt/-en in Abstimmung mit dem Auftraggeber
	

	|_|
	2.5	Gesamtbewertung der Alternativen unter Berücksichtigung der übernommenen Beiträge der an der Planung beteiligten Dritten (Bewertung der Zumutbarkeit) und Festlegen der Alternative, die der weiteren Planung zugrunde gelegt wird
	

	|_|
	2.6	Abstimmen mit dem Auftraggeber
	

	
	Summe netto
	



	Leistungsphase 3: Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
	€ pauschal

	|_|
	3.1	Übernahme der Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
	

	|_|
	3.2	Abstimmen mit dem Auftraggeber
	

	
	Summe netto
	






	Leistungsphase 4: Maßnahmen zur Kohärenzsicherung
	€ pauschal 

	|_|
	4.1	Darstellen von Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (Übernahme aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung)
	

	|_|
	4.2	Erarbeiten des Maßnahmenkonzepts zur Kohärenzsicherung (Art und Umfang sowie Lage im Netz NATURA 2000)
	

	|_|
	4.3	Bewerten und Darstellen von Zustand und Ausstattung des für die Umsetzung der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung vorgesehenen Bereichs
	

	|_|
	4.4	Ausarbeiten und Darstellen der konkreten Maßnahmen zur Kohärenzsicherung
	

	|_|
	4.5	Prognose der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung
	

	|_|
	4.6	Beschreiben der vorgesehenen Regelungen zur Sicherung der Umsetzung und Regelungen zur Kontrolle der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung
	

	|_|
	4.7	Abstimmen der getroffenen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung mit dem Auftraggeber und der für die NATURA-2000-Gebiete zuständigen Behörde
	

	
	 Summe netto
	



	Leistungsphase 5: Vorläufige Fassung der FFH-Ausnahmeprüfung
	€ pauschal 

	|_|
	5.1	Erarbeiten des Entwurfs der FFH-Ausnahmeprüfung in Text und Karten
	

	|_|
	5.2	Abstimmen der vorläufigen Fassung der FFH-Ausnahmeprüfung mit dem Auftraggeber und der für die NATURA-2000-Gebiete zuständigen Behörde
	

	
	 Summe netto
	



	Leistungsphase 6: Endgültige Fassung der FFH-Ausnahmeprüfung
	€ pauschal 

	|_|
	6.1	Erstellen der endgültigen Fassung der FFH-Ausnahmeprüfung in Text und Karten
	

	|_|
	6.2	Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der FFH- Ausnahmeprüfung in der vereinbarten Form
	

	|_|
	6.3	Bei erheblicher Betroffenheit von prioritären Lebensräumen des Anhangs I der FFH- Richtlinie bzw. prioritären Arten des Anhangs II der FFH- Richtlinie:
Zusammenstellen der Unterlagen für die Übermittlung von Informationen an die Europäische Kommission gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG (Stellungnahme der Kommission zum Projekt)
	

	
	 Summe netto
	




	Ergänzende Leistungen zur  FFH-Ausnahmeprüfung
	€ pauschal 

	
	7.1	
	

	
	7.2	
	

	
	7.3		
	

	
	 Summe netto
	







	Zusammenstellung Leistungsstufe 3 
	€ pauschal 

	
	Leistungsphase 1	
	

	
	Leistungsphase 2	
	

	
	Leistungsphase 3	
	

	
	Leistungsphase 4	
	

	
	Leistungsphase 5
	

	
	Leistungsphase 6
	

	
	Ergänzende Leistungen	
	

	
	 Summe netto
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