

	Auftragsnummer:
	VII.09.2.G 
(Leistungsumfang Gebäude und Innenräume – ES-Bau)




	Leistungsumfang Gebäude und/oder Innenräume – ES-Bau
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau, Objektplanung – Gebäude und Innenräume


	Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

	
	Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1)
	Gebäude und Innenräume

	
	
	v.H.-Satz

	☐ a)
	Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers 
	0,75

	☐ b)
	Ortsbesichtigung
	0,10

	☐ c)
	Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 
	0,75

	☐ d)
	Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
	0,25

	☐ e)
	Zusammenfassen der Ergebnisse, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 
	0,15

	
	Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)
	2,00




	Nr.
	Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1
	v.H.-Satz / pauschal in €

	☐ 1.
	Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
	[bookmark: Text2]     

	☐ 2.
	Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und Raumgruppen als Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt F 1.2.7 RBBau
	     

	☐ 3.
	Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der Untersuchung von alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau
	     

	4.
	     
	     

	5.
	     
	     

	6.
	     
	     





	
Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

	
	Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
	Gebäude
	Innenräume

	
	
	v.H.-Satz
	v.H.-Satz

	☐ a)
	Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten 
	0,50
	0,50

	☐ b)
	Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 
	0,10
	0,10

	☐ c)
	Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts
	3,00
	3,25

	☐ d)
	Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen
(zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche)
	0,85
	1,00

	☐ e)
	Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen
	0,50
	0,50

	☐ f)
	Mitwirkung bei den Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit und Führen von Abstimmungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 
	0,30
	0,25

	☐ g) 
	Kostenschätzung nach |_| DIN 276-1:2008-12  |_| DIN 276:2018-12 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
	1,00
	0,90

	☐ h)
	Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs
	0,50
	0,25

	☐ i)
	Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der Ergebnisse
	0,25
	0,25

	
	Summe (maximal 7,00 v.H. RBBau / HOAI)
	7,00
	7,00




	☐
	Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten gemäß Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 2 
	Anteilig in o.g. Grundleistungen enthalten




	Nr.
	Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2
	v.H.-Satz / pauschal  in €

	1.
	     
	     

	2.
	     
	     

	3.
	     
	     

	4.
	     
	     

	5.
	     
	     

	6.
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